

Allegato 21

Descrizione: L'allegato riporta il verbale di ripresa dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori nei casi previsti dall'art. 133 del D.P.R. 554/1999.

Stazione Appaltante

.....
VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

* * *

L'anno il giorno del mese di
in il sottoscritto Ing..... nella sua qualità
di Direttore dei Lavori [*o Responsabile unico del procedimento nei casi previsti
dall'art. 133, comma 2 DPR 554/99*] in oggetto, su incarico della stazione appaltante;
visto il verbale di consegna dei lavori in data ;
visto ilverbale di sospensione dei lavori in data;
considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate
nel verbale sopra richiamate;
considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte,
dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice l'immediata
ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni il nuovo termine
ultimo per completare i lavori previsto dall'art. del Capitolato Speciale
d'Appalto viene a scadere il

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento
entro 5 giorni dalla data della sua redazione (ex art. 133, comma 3, DPR 554/99).

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'Impresa Il Direttore dei Lavori

Visto: Il Responsabile del Procedimento
.....