

Allegato 26

**Descrizione:** Determina di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

*Stazione Appaltante*

.....

Determinazione n° ..... del .....

**OGGETTO:** Lavori di .....

Risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale.

\* \* \*

Premesso che:

- con determinazione di ..... n° ..... del ....., è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ..... per un importo complessivo di Euro ....., di cui Euro..... per lavori e Euro ..... per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina dirigenziale n° ..... del ....., a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa..... con sede in ..... partita IVA ..... per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del ....% , di Euro ..... oltre agli oneri per la sicurezza pari a Euro. .... (non soggetti a ribasso d'asta);

- il contratto principale stipulato in data ..... è stato registrato a ..... il ..... al n°..... serie .....

- con istanza del ....., pervenuta in data ..... prot. n°....., il Responsabile del del Procedimento Ing. ...., esperito il procedimento di contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale da parte del Direttore dei Lavori previsto dall'art. 119 del DPR 554/99, faceva pervenire ai sensi del comma 3 della norma appena richiamata, la proposta di risoluzione del contratto in quanto:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Condivise tutte le ragioni espresse dal Responsabile del Procedimento nella propria proposta che, congiuntamente ai relativi allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato .....

Preso atto del fatto che:

- il credito dell'appaltatore per lavori correttamente svolti, come risulta dalla relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori ammonta a complessive

Euro..... da cui detraendo le somme per demolizioni e per acconti già corrisposti resta un credito di Euro .....

- è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;

- il negligente comportamento dell'Impresa fin qui tenuto è tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

### **DETERMINA**

- 1) di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 119 del DPR 554/99, e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto di appalto dei lavori di ..... stipulato con la ditta aggiudicataria ..... in data ..... registrato a ..... il ..... al n° ..... serie..... ;
- 2) di liquidare e pagare all'impresa ..... il credito esigibile pari a Euro. ...., come in premessa quantificato subordinatamente all'escussione di cui al successivo punto 5);
- 3) di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto all'approvazione di una perizia dei lavori da realizzare al fine di completare l'opera di cui trattasi non appena la stessa sarà redatta a cura del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori;
- 4) di dare atto che, successivamente, si procederà, a norma di legge all'indizione di una nuova gara di appalto;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Osservatorio e all'escussione dell'assicurazione dell'impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione da quantificarsi a norma di legge;
- 6) di notificare il presente atto all'impresa ..... a mezzo di ..... dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:
  - Responsabile del Procedimento;
  - Progettista ed al Direttore dei Lavori;
  - Ufficio Contratti, .....
  - .....

Per la Stazione Appaltante  
Il Dirigente del Settore  
.....

Visto di Regolarità Contabile

.....