

Allegato 5

Descrizione: L'allegato riporta il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 154 del DPR 207/2010.

Stazione Appaltante

.....

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Lavori.....

Impresa

.....

Importo lavori

contratto in datan° di rep. registrato in data..... il al n°..... mod. vol.....

* * * *

L'anno il giorno del mese di inil sottoscritto Ing. nella qualità di Direttore dei Lavori nominato con atto..... n. del, esecutivo;

Visto il contratto n. di rep. del registrato presso l'ufficio del registro diin data al n. per l'importo di euroal netto del ribasso d'asta del % offerto sull'importo dei lavori a base d'asta oltre ad euro per gli oneri relativi alla sicurezza non assoggettabile a ribasso per un importo contrattuale complessivo di euro

Visto il progetto dei lavori di dell'importo a base di gara di euro di cui euro da assoggettare a ribasso e euro..... per gli oneri relativi alla sicurezza.

Vista la nota raccomandata prot. n. del con la quale veniva comunicata ai sensi dell'art.129, comma 3, DPR 554/99 la data per la consegna dei lavori.

Si è trovato sul luogo in cui devono svolgersi i lavori e precisamente in via del Comune di unitamente ai Sigg.: [generalità e qualità dei presenti].

Alla presenza degli intervenuti e sulla la scorta del progetto esecutivo comprensivo dei particolari costruttivi, del capitolato e di quant'altro ritenuto necessario dai presenti, sono stati effettuati i tracciamenti necessari, ubicati i picchetti, i profili, i capisaldi; sono state inoltre verificate le misure progettuali e si è preso atto delle altre circostanze di fatto relative ai lavori da eseguire.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree, le cave, i locali, ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori; ha dato lettura di alcune norme contrattuali del capitolato speciale d'appalto ritenute utili e necessarie per l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse tanto all'appaltatore che al personale presente.

L'appaltatore, a norma di capitolato speciale, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi collocati.

Si dà atto che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori [oppure] è occupata daTali impedimenti sono tali da

L'impresa dichiara che, a norma di legge, lascerà una copia in cantiere del piano di sicurezza e di coordinamento redatto da, ed allegato al contratto, nonchè del piano operativo di sicurezza del cantiere già predisposto dall'impresa ed accettato in datadal coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione.

L'appaltatore dichiara che ha già provveduto a redigere il piano di emergenza del cantiere ed ha già nominato le persone preposte ai servizi di emergenza, di pronto soccorso ed antincendio. Anche tale piano sarà depositato sempre in cantiere in luogo ben in vista congiuntamente ai numeri telefonici utili ai fini di una qualsiasi emergenza.

* * * *

Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale. Ai sensi dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla presente consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre tale termine troverà applicazione la penale per ritardata esecuzione dei lavori prevista dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

* * * *

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'appaltatore

.....

Il Direttore dei Lavori

.....

visto

Il Responsabile del Procedimento

.....